

OSTOROSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
Egyeztetés: 15/18	Dátum: 2018. 03. 23.
Ikt. szám: OST/250-7/2018	Mell.:
Előadó:	Előadó: Sz. A.

Iktatószám: IKT-2018-610-I1-00000765

Kedvezményezett neve: Ostoros Községi Önkormányzat

Projekt címe: Ostorosi Szőlőfűrt Óvoda infrastrukturális fejlesztése, mini bölcsőde kialakításával

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 5.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírási jogosult képviselője: Zay Ferenc, igazgató; Király Erzsébet, irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Ostoros Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 3326 Ostoros, Hősök tere 4.

Székhely: 3326 Ostoros, Hősök tere 4.

Azonosító szám (törzs-szám): 728955

Adószám: 15728953-2-10

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11739009-15378022-00000000

Aláírási jogosult képviselője: Bójt László Polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015 azonosító számon regisztrált, 2017.08.16 napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.12.20. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az „Ostorosi Szőlőfürt Óvoda infratrstrukturális fejlesztése, mini bölcsőde kialakításával” című és TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Ostoros, belterület hrsz: 441 alatt, természetben Ostoros, Szent István tér 1. szám alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 03. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01 nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.év 08. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.év 11. hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **48.162.531 Ft**, azaz **Negyvennyolcmillió-egyszázhatvankétezerötsházharmincegy forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **48.162.531 Ft**, azaz **Negyvennyolcmillió-egyszázhatvankétezeröttszázharmincegy forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **48.162.531 Ft**, azaz **Negyvennyolcmillió-egyszázhatvankétezeröttszázharmincegy forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **48.162.531 Ft**, azaz **Negyvennyolcmillió-egyszázhatvankétezeröttszázharmincegy forint**.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

2 881 630 Ft, azaz **Kettőmillió-nyolcszáznyolcvanezer-hatszázharminc forint** az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis)támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

45 280 901 Ft, azaz **Negyvenötmillió-kettőszáznyolcvanezer-kilencszázegy forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező melléletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott melléletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.




9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.8. Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

 <p>Kelt: Ostoros, 2018. év ... hónap ... napján.</p>	 <p>Közreműködő Szervezet</p>  <p>Kelt: Eger, 2018. év ... hónap ... napján.</p>
---	---

Mellékletek:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai
6. Közbeszerzési terv
7. A megvalósítás helyszíne
8. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
9. Konzorciumi együttműködési megállapodás
10. Rövid összefoglalás a projektről
11. Kommunikációs terv
12. Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
15. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015
 Kedvezményezett: Ostoros Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Ostoros Községi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	24 733 270	6 677 983	31 411 253
Ostoros Községi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	9 424 463	2 544 605	11 969 068
Ostoros Községi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	1 190 000	321 300	1 511 300
Ostoros Községi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	700 000	189 000	889 000
Ostoros Községi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói	1	379 000	102 330	481 330



54

Ostoros Községi Önkormányzat	Projektmenedzsmeni költség	Projektmenedzsmeni tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Ostoros Községi Önkormányzat	Projektmenedzsmeni tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektmenedzsmeni tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektmenedzsmeni tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	tevékenység	1	945 000	255 150	1 200 150
Ostoros Községi Önkormányzat	Projektmenedzsmeni tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Ostoros Községi Önkormányzat	Projektmenedzsmeni tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektmenedzsmeni tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektmenedzsmeni tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektmenedzsmeni tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	1	945 000	255 150	1 200 150
Ostoros Községi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Ostoros Községi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyivánosság biztosításának költsége	1	172 520	46 580	219 100
Ostoros Községi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Ostoros Községi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	379 000	102 330	481 330
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:												48 162 531

[Handwritten signature]
Közreműködő Szervezet



Kelt: Ostoros, 2018. év hónap napján. Kelt: Eger, 2018. év hónap napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015**
 Kedvezményezett: **Ostoros Községi Önkormányzat**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	48 162 531
Projekt elszámolható költsége	48 162 531
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	48 162 531



Kelt Ostoros, 2018 év hónap napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2018 év hónap napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEK

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015

Kedvezményezett: Ostoros Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1.	Projekt benyújtásához szükséges dokumentumok elkészülnek	A Támogatási Szerződés hatálybalépésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig véglegesítésre kerül a tervdokumentáció, fajlagos költségkimutatás és minden egyéb, a megvalósításhoz szükséges dokumentum.			
2.	Beszerezési eljárások	A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzést a Támogatási Szerződés hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül lezárjuk. Sor kerül a szerződés megkötésére a kivitelezővel, illetve az egyéb beszerzési eljárások is lezajlanak (műszaki ellenőr, tájékoztatás, nyilvánosság, eszközbeszerzés, PR).			
3.	Kerítés elkészítése	A megdőlt, elöregedett, széttöredezett, ezáltal balesetveszélyes kerítés cseréje	92	méter	Lábazatkészítés díszvakolattal, 4 m széles kertkapu készítés, fűt cölöpök elhelyezése.
4.	Melléképület és Babaház felújítása	Mindkét épület homlokzatán szerkezeti repedések láthatók, amik rámutatnak arra, hogy a teherhordó falazat koszorú nélkül készült. A tetőfedés és tetőszerkezet anyaga elavult, meggyengült, cseréje szorul. A stabilitás biztosítása érdekében a fal tetején koszorú kialakítása a C20/25 minőségű betonból, 4 db átm.12 hosszvasakkal 20 cm-enként, átm. 8 kengyelekkel szükséges. A homlokzaton 30 cm magas díszítő lábazati	2	db	Porhó elleni szigetelés, ereszcatorna, melléképület padlóburkolatának elbontása, új készítése.

		vakolat készül. Külső falfelületen színes díszvakolat készül.			
5.	Projektben vállalt valamennyi tevékenység teljesítés g teljesült	Projektben vállalt valamennyi tevékenység teljes mértékben megvalósításra kerül. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonatok stb).			



Közreműködő Szervezet

Kelt Ostoros, 2018 év 01. hónap 31. napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2018 év 02. hónap 14. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015
 Kedvezményezett: Ostoros Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018. 05. 31.	A Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig véglegesítésre kerül a tervdokumentáció, fajlagos költségkimutatás és minden egyéb, a megvalósításhoz szükséges dokumentum.
2.	2018. 07. 31.	A kivitelező kiválasztására vonatkozó beszerzést a Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül lezárjuk. Sor kerül a szerződés megkötésére a kivitelezővel, illetve az egyéb beszerzési eljárások is lezajlanak (műszaki ellenőr, tájékoztatás, nyilvánosság).
3.	2019. 01. 31.	Jelen projektben fejlesztéssel érintett óvoda kerítés/udvar/melléképület kivitelezési munkáinak 50%-os készütségi foka.
4.	2019. 06. 30.	Jelen projektben fejlesztéssel érintett óvoda kerítés/udvar/melléképület kivitelezési munkáinak 100%-os készütségi foka. Eszközök beszerzése.
5.	2019. 08. 31.	A projektben vállalt valamennyi tevékenység teljes mértékben megvalósításra kerül. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonatok, stb).

31.01
 Kedvezményezett
 P.H.
 Ostoros Községi Önkormányzat
 Heves megye

Kelt Ostoros, 2018 év *01* hónap *31* napján.

AO
 Közreműködő Szervezet

Államkincstár
 P.H.
 Igazgató

Kelt: Eger, 2018. év *07* hónap *14* napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015

Kedvezményezett: Ostoros Községi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019.08.31.	75	75	75
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.08.31.	0	75	75
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.08.31.	0	75	75
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.08.31.	0	75	75
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.08.31.	0	75	75
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.08.31.	0	75	75
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019.08.31.	7	7	7
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.08.31.	0	7	7
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.08.31.	0	7	7
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.08.31.	0	7	7
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.08.31.	0	7	7

Újnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.08.31.	0	7	7
---	--	--	-------------	---	---	---

B. H.

 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt Ostoros, 2018. év 01 hónap 31. napján.

[Handwritten signature]
 Közreműködő Szervezet

[Handwritten signature]

 P.H. Igazgatóság
 Igazgató

Kelt: Eger, 2018. év 02 hónap 14. napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015
 Kedvezményezett: Ostoros Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Ostoros Községi Önkormányzat	Építés	24 733 270 Ft	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás	



Kelt Ostoros, 2018 év 01. hónap 31. napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt Eger, 2018. év 01. hónap 14. napján.

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNE(I)

3326 Ostoros, Szent István tér 1.



Kelt. Ostoros, 2018. év 01. hónap 31. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Nem releváns

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Nem releváns

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

KERÍTÉS: Az épület Európai Uniós pályázatnak köszönhetően 2013-ban felújításra, fejlesztésre került, ami esztétikailag simul a környezetbe. A külső megjelenéssel a meglévő kerítés nem tudott lépést tartani, szükségesnek tűnik a felújítás, ami elkészülte után az épülettel harmonikus egységet alkot. Az utcai beton lábazatra acél kerítéselemek vannak elhelyezve, amely már széttöredezett. A kerítés balesetveszélyes. A felújítás során beton sávalap készítése szükséges, betonacél megerősítéssel, beton zsalukő lábazattal, amely díszvakolatot kap. A lábazatba acél oszlopok kerülnek elhelyezésre, amely közé zártszelvényre erősített deszka kerítéselemek lesznek felerősítve. A fa és fém elemek felületkezelést kapnak. A teherjáromúval történő behajtást egy 4,00 m széles kétszárnyú kapu biztosítja. Az udvar hátsó oldalán a meglévő megdőlt acél oszlopok közötti drótkerítés el lesz bontva. Az erős lejtési viszonyok miatt a kerítés alapját fúrt cölöpökkel kell megerősíteni, melyeket vasbeton-talpgerenda fog össze. A talpgerendára az utcai oldalra beírt zsalukő lábazat és acél szelvényre erősített fa kerítés elemek kerülnek a megfelelő felületkezeléssel. A kitermelt bontási hulladékot el kell szállítani a hulladéklerakó helyre. A kerítés elkészülte után tereprendezés szükséges.

MELLÉKÉPÜLET ÉS BABAHAZ: Kerítés felújításával egy időben szükséges mindkét építmény felújítása annak érdekében, hogy a terület homogén megjelenést adjon. A melléképület udvari homlokzatán szerkezeti repedések láthatók, amik rámutatnak arra, hogy a teherhordó falazat koszorú nélkül készült. A tetőfedés és tetőszerkezet anyaga elavult, meggyengült, cserére szorul. A Baba-ház fedése és tetőszerkezete is hasonló műszaki állapotú, így az is cserélendő. Mindkét épületnél szükséges a további szerkezeti stabilitás biztosítása érdekében a fal tetején koszorú kialakítása C20/25 minőségű betonból, 4 db átm. 12 hosszvasakkal 20 cm-ként átm. 8 kengyelekkel. A félnyereg tetős fedés miatt a nagyobb lejtés érdekében a melléképület udvari fala és a Baba-ház hátsó homlokzati fala 20 cm-el megemelendő. Külső és belső vakolatok leverésre kerülnek. Új belső vakolat készül diszperziós festéssel. A homlokzaton 30 cm magas díszítő lábazati vakolat készül. Külső falfelületen színes díszvakolat készül. Az új tetőszerkezet szarufái belső oldalon látható felületűek, a szelemen és a szarufa között 1 réteg porhó elleni szigetelés készül. Az Eternit hullámpala fedés alatt 1 réteg 12 mm OSB borítása készül. Eresz végeken függőeresz csatorna készül 1-1 db lefolyóval, fedésnél oromdeszkához oromdeszka készül. Homlokzaton látszó faszerkezetek és nyílászárók új mázolászt kapnak. A melléképület régi padlóburkolata elbontásra kerül! Az új padló rétegrendje 6 cm aljzatbeton, 1 réteg hegesztett háló elhelyezésével. Bontási anyagok a területről elszállításra kerülnek, kijelölt lerakóhelyre. A bontott hullámpala elszállításáról külön szükséges intézkedni.

UDVAR, TÉRRENDEZÉS: Az új udvari eszközök beszerzése miatt szükséges a térrendezési munkálatok elvégzése. Az udvaron elkülönítetten kerül kialakításra egy játszó rész a 3 éven aluli gyermekek számára. A 2014-ben lezárult pályázat nem tartalmazott ESZKÖZBESZERZÉST (kizárólag csak az elavult melegítő konyha tekintetében). A működő 3 csoportban nagyobb eszközbeszerzésre, bútorcserére az utóbbi években nem volt lehetősége az önkormányzatnak, nem állt rendelkezésre elkülönített önerő az új eszközök és bútorok beszerzésére. A legtöbb bútor közel 50- és 20 évesek, és az elmúlt években lévő építkezés alatt igencsak megrongálódtak, elhasználódtak.

Ezek az eszközök jelen projekt során kerülnek beszerzésre. Az új csoporthoz, azaz a mini bölcsődéhez szükséges eszközök egyáltalán nem állnak rendelkezésre, jelen projekt során szükséges azoknak a beszerzése is.



Kelt Ostoros, 2018. év⁰¹..... hónap ³¹.. napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Nem releváns

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Nem releváns

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015
 Kedvezményezett: Ostoros Községi Önkormányzat

Alulírott Bójt László, mint Ostoros Községi Önkormányzat képviselőjében eljáró személy a TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015 azonosító számú, „Ostorosi Szőlőfűrt Óvoda infrastrukturális fejlesztése, mini bölcsőde kialakításával” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	24 733 270	6 677 983	31 411 253	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	9 424 463	2 544 605	11 969 068	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1 190 000	321 300	1 511 300	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok,	Műszaki tervek (engedélyezési-,	700 000	189 000	889 000	utófinanszírozás	NR	NR

→ 2



	engedélyezési dokumentumok költségei	kiviteli-tendertervek), ezek hatósági díja	és díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység						
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	379 000	102 330	481 330	utófinanszírozás	NR	NR	NR	NR
Projektmenedzsmenethez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenethez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	945 000	255 150	1 200 150	utófinanszírozás	NR	NR	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	172 520	46 580	219 100	utófinanszírozás	NR	NR	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	379 000	102 330	481 330	utófinanszírozás	NR	NR	NR	NR
Elszámolható költségek:				48 162 531					

Kelt: Ostoros, 2018 hónap. 31. napján

.....
 Kedvezményezett



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Támogatási Szerződéskötési feltételek

1. Nyilatkozat
2. Önéletrajz

NYILATKOZAT

Alulírott Böjt László, Ostoros polgármestere nyilatkozom a TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015 számú, „Ostorosi Szőlőfürt Óvoda infrastrukturális fejlesztése, mini bölcsőde kialakításával” című projekttel kapcsolatban a projektzárás időpontjára vonatkozóan az alábbiakról:

1. A projekt megfelel a Felhívás 3.4. „A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” és a 3.6. „Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetén releváns szempontoknak és feltételeknek.
2. A kialakítandó minibölcsőde mérete megfelel a Felhívás 3.4.1.1. B) b) pontjában megfogalmazott elvárásnak.
3. A projektben azbesztmentesítés nem történik.

Ostoros, 2018.⁰¹..... hó ³¹..... nap



Handwritten initials or marks in the bottom right corner.

Önéletrajz

Személyes adatok:

Név: Nyilasné Horváth Tünde

Születési hely, idő: Balassagyarmat, 1975.03.10.

Lakcím: 3326. Ostoros, Szüret utca 17.

Elérhetőségek: +3670/3643480; nyhtunde@gmail.com



Iskoláim:

1992-1996. Szondi György Szakképző Középiskola Balassagyarmat, Érettségi Bizonyítvány

1999. Kasza Szakképzési Központ Budapest, Pedagógiai asszisztens szakképesítés (52149903)

2000. Kasza Szakképzési Központ Budapest, Gyógypedagógiai asszisztens, felsőfokú szakképesítés (54149901)

2008-2010. Eszterházy Károly Főiskola Eger, Csecsemő-és gyermeknevelő-gondozó szakképesítés (557610100000000)

Munkahely:

1999-2001. Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Gyermekvédelmi részleg, Eger

2001-2007. Két gyermekemet otthon neveltem

2007-2015. Heves Megyei Harmónia ESZI, Eger

Jelenleg GYES-en vagyok.

Szakmai tapasztalat:

Munkám során a 0-3 éves korosztályú, különleges bánásmódot igénylő csecsemők és kisdedek teljes ellátását, valamint a halmozottan sérült gyermekek és fiatalok gondozását, nevelését, fejlesztését is végeztem.

Magamról:

Ostoroson élek férjemmel és három kiskorú gyermekemmel. Hobbim a kertészkedés, túrázás. Káros szenvedélyem nincs.



Tisztelt Óvodavezető!

Kezdő gondozónőként a gyermekvédelmi részlegben (ismertebb nevén csecsemőotthonban) elhelyezett, különleges bánásmódot igénylő csecsemők és kisdetek gondozását végeztem. A csoportomba egyaránt voltak egészséges és sérült gyermekek. Természetesen igen összetett, komoly feladat ennek a korosztálynak a gondozása, de lelkesedésem átlendített a nehézségeken.

2007 évtől bekapcsolódtam a gyermekotthon más részlegébe is, így súlyos, halmozottan sérült kisgyermekek és fiatalok gondozását is magában foglalta a munkám. Ez időtől fogva párhuzamosan kellett helytállnom hol az egészséges csecsemők, hol a sérült gyermekek ellátásában. Előfordult, hogy kisegítettem a konduktív osztályon, mint gyógypedagógiai asszisztens. Segítettem programok lebonyolításában is, például: bábszínház, pónilovaglás, uszoda, ünnepi műsor. Napi feladatom volt a gondozásba ágyazott nevelés, fejlesztés, gyógypedagógus és konduktor kollégáimmal együttműködve, orvosok és más szakemberek iránymutatásával. A fogyatékkal élő gyermekektől rengeteg energiát és szeretetet kaptam.

2014-2015 között a fekvő osztályon dolgoztam, ahol túlnyomó részt ápolási feladatokat láttam el.

A szakmában töltött 10 év alatt több alkalommal részt vettem továbbképzéseken, tréningeken.

A jövőt egy bölcsődében képzelem el, vagy egy családi napköziben, mint gondozónő. Jól ismerem a 0-3 éves korosztály érzékenységét, biztosítani tudom számukra a szeretetteljes légkört, míg a szülők dolgoznak. Játék helyzetekkel, mondókákkal, énekekkel fel tudom kelteni az érdeklődésüket, segíteni tudom készségeik fejlődését.

Kihívásnak érzem ugyanakkor, hogy gyógypedagógiai asszisztensként is megmutassam magam az óvodában. Könnyen teremtek kapcsolatot sérült gyermekekkel, mindig elfogadó és őszinte vagyok velük. Szem előtt tartom munkám során, hogy a gyermekek fejlődését nem normákhoz kell igazítani, hanem azt kell észrevenni, mennyit változik önmagához képest az egyén. Minden apró lépés a fejlődés útján hatalmas öröm számomra.

Nyilasné Horváth Tünde

Nyilasné Horváth Tünde



KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015

Kedvezményezett: Ostoros Községi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 48.162.531 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-13.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkötetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt:
Ostoros, 2018.01. hó 31. nap

B. V. L.
Kedvezményezett cégszerű aláírása



* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

52