

OST/1821-10/2021
E/OST/6375/2021

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Ostoros Község Önkormányzata

Székhely: 3326 Ostoros, Hősök tere 4.

képviseli: Böjt László, Polgármester mint megbízó – a továbbiakban: **Megbízó**,

másrészről: Tóth Gábor mérnök.

3327 Novaj, Gárdonyi út 21.

Képviseli: Tóth Gábor mérnök mint megbízott, a továbbiakban: **Megbízott**




között az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

1. **Megbízó** e szerződés alapján megrendeli Ostoros, Ostoros, Horgász utca útfelújítás „Magyar Falu” infrastruktúra fejlesztés pályázati terv elkészítése
2. **Megbízási díj:** Megbízott a megrendelt munkák elvégzését az 360 000 Ft+0% áfa díjért. azaz bruttó 360 000 Ft vállalja.
3. **Műszaki tartalom:** A szerződött műszaki tartalom a műszaki előírásokkal és jogszabályokkal megegyezően. A megbízási díj teljes-körűen tartalmazza a teljesítéshez kapcsolódó minden költséget.
4. **Teljesítés:** Az igényelt teljesítési határidő 2021. április 20. A **Megbízott** tudomásul veszi, hogy a terv leadásakor esedékes 120 000 Ft tervezési díjon felüli részt az esetleges hiánypótlások teljesítése után jogosult leszámolni teljesítési igazolás birtokában. A számla ellenértékét **Megbízó** hét naptári napon belüli átutalással egyenlítő ki.
5. **Késedelmes teljesítés** esetén a számlából napi tízezer forint késedelmi kötbér levonandó.
6. A **Megrendelő** a tervezési díjat a pályázat sikertelensége esetén is kifizeti.
7. **Fizetés módja:** Átutalással a számla kiállításától számított tíz naptári napon belül.
8. **Amennyiben** a Megbízó e szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak.

Felek a szerződést közös elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

2021. április 12.

 Böjt László polgármester Megbízó		 Tóth Gábor mérnök Megbízott
--	---	--