

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

Megrendelő:

Ostoros Községi Önkormányzat
székhely: 3326 Ostoros, Hősök tere 4..
adószám: 15728953-2-10
képviseli: Böjt László polgármester
mint *Megrendelő*, (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről

Vállalkozó:

CEPlan Kft.
székhely: 3327 Novaj, Imre utca 7.
adószám: 23793396-2-10
képviseli: Berecz András ügyvezető
mint *Vállalkozó*, (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. Vállalkozó elvállalja az alábbi munka elvégzését: „**VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz a 0166, 0109, 0110/2, és 0167/14 hrsz-ú külterületi utak felújításának terve”** megnevezésű tervdokumentáció elkészítését.
2. Vállalkozó köteles a tervezési tevékenység eredményeként létrejött dokumentációt véghatáridőre – **szállítás dátuma: 2022. 04. 25.** – elkészíteni és engedélyezési eljárásra benyújtani.
3. Vállalkozó jelen szerződés alapján **2 pld. papíralapú és 1 pld. digitális** (pdf) dokumentációt szolgáltat.
4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői munkát a tervezésre vonatkozó kötelező jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok, stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlatok alapján végzi el.
5. Vállalkozót a jelen szerződésben vállalt tervezési tevékenységéért 850.000.- Ft, azaz nyolcszázötvenezer forint + 229.500.- Ft, azaz kettőszázhuszonkilencezer-ötszáz forint ÁFA, összesen 1.079.500.- Ft, azaz egymillió-hetvenkilencezer-ötszáz forint illeti meg.
6. Megrendelő a Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő 15 napon belül köteles átutalással az ellenértéket kiegyenlíteni Vállalkozónak a Kereskedelmi és Hitelbank pénzügyintézetnél vezetett 10403507-50526750-80741004 számú számlájára.
7. Amennyiben a Megrendelő a fentebb meghatározott díj megfizetésével késedelembe esne, úgy a késedelem idejére a mindenkori jegybanki alapkamat háromszorosának megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni a késedelmes összegre, a késedelmes napok tekintetében.
8. Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát Vállalkozótól független okokból szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi tevékenységének ellenértékét (esetleges kárát) a készségségi fok alapján elszámolni.
9. A Vállalkozó a teljesítési határidőt csak abban az esetben tudja vállalni, ha a Megrendelő valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségének határidejét betartja.

10. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételekkel, a szakma szabályai szerint, szakértelmével teljesíti a szerződést.

11. Vállalkozó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel. Vállalkozó felelőssége az általa adott és dokumentált tanácsok, valamint az általa kiállított dokumentumok tartalmára terjed ki.

12. Vállalkozó személyesen köteles eljárni; igénybe veheti azonban más személy közreműködését a Megrendelő előzetes hozzájárulásával. A Vállalkozó az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

13. Vállalkozó nem végezhet élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, vagy jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vezető munkát.

14. A jelen Szerződésben nem szabályozott bármely egyéb, a Megrendelő kérésére a Vállalkozó által elvégzendő szolgáltatásra kizárólag annyiban terjed ki a Szerződés, amennyiben arról a Felek külön megállapodása kifejezetten így rendelkezik. A Vállalkozó a szivességi ügyintézésből eredő kártérítési felelősségét kizárja.

15. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során keletkezett iratait dokumentálja, és azokat átadja a Megrendelőnek a Felek által írásban meghatározott határidőn belül. E rendelkezés nem zárja ki a Vállalkozó azon jogát, hogy valamennyi iratról biztonsági másolatot készítsen.


16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a többször módosított 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a szerzői jogokra vonatkozóan az 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadók.

11. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése hatályosan csak írásban és mindkét fél cégszerű aláírásával ellátva történhet.

12. Megrendelő kijelenti, hogy a tervezési díj (10. pont) pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

Novaj, 2021. augusztus 11.


.....
Ostoros Községi Önkormányzat
Bójt László polgármester
Megrendelő




.....
CEPlan Kft.
Bercz András ügyvezető
Vállalkozó

CEPlan Kft.
3327 Novaj, Imre utca 7.
Adószám: 23793396-2-10
K&H 10403507-50526750-80741004